

เรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่บริษัทมีนโยบายปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) และมีความประสงค์พัฒนาเว็บไซต์บริษัทให้สอดคล้องกับชื่อบริษัท โลโก้ และอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ใหม่ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหา และรูปแบบการนำเสนอให้มีความทันสมัย รองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำหนดต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อรองรับการเปิดตัวเว็บไซต์ภายใต้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ตามแผนงานของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

เพื่อให้การคัดเลือกผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถบริหารโครงการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ Pre-Qualification (PQ) สำหรับการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ
- 1.3 เพื่อให้เว็บไซต์มีมาตรฐานด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัย รองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จและส่งมอบงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อรองรับการเปิดตัวเว็บไซต์ภายใต้ภาพลักษณ์องค์กรใหม่ตามแผนงานของบริษัท

2. คุณสมบัติเบื้องต้น

- 2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และประกอบธุรกิจด้านพัฒนาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง
- 2.2 มีผลงานพัฒนาเว็บไซต์องค์กรหรือเว็บไซต์บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐที่สามารถอ้างอิงได้
- 2.3 มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง
- 2.4 ไม่อยู่ระหว่างการล้มละลาย ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ และไม่ถูกเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมงานกับหน่วยงานของรัฐ
- 2.5 ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือข้อพิพาทร้ายแรงกับคู่สัญญาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- 2.6 มีประสบการณ์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ภายใต้การรีแบรนด์องค์กร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- 2.7 มีความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล และสามารถจัดทำระบบสำรองข้อมูล (Backup) และระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
- 2.8 สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2.9 มีแผนการบริหารโครงการ (Project Timeline) ที่ชัดเจน พร้อมกำหนด Milestone และสอดคล้องกับกำหนดส่งมอบงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2569

3. การประเมินด้านการบริหารโครงการ

- 3.1 มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงส่งมอบ
- 3.2 ระบุระยะเวลาดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถดำเนินการเสร็จตามกำหนดเวลา
- 3.3 มีขั้นตอนการทดสอบระบบ (Testing Process) และการแก้ไขข้อบกพร่อง
- 3.4 มีแผนบริหารความเสี่ยงและแผนสำรองกรณีเกิดความล่าช้า

4. ประเมินด้านการเงินและการให้บริการหลังการขาย

มีฐานะทางการเงินมั่นคง สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ Pre-Qualification (PQ) สำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์บริษัทดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ลงชื่อ นิหิตา เคศิณดณ ผู้นำเสนอ
(นางสาวรินรดา เครืออ่อน)
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกฎหมายและปรับโครงสร้างหนี้

ลงชื่อ อรุณ จันทพูล ผู้ให้ความเห็นชอบ
(นางสาวอรุณ จันทพูล)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ดร.กานต์ ปฎิเวธรรณกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร